

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FANTINO

OBRA: RECONSTRUCCION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES MUNICIPIO DE FANTINO

MUNICIPIO DE FANTINO

CONTRATISTA:

30-01-20

PRESUPUESTO BASE

BARRIO EL PARAISO 2720 ML

No	Descripción	Cantidad	U.D	P.U	Valor
1	Escarificación de superficie	12240	m2		\$ -
2	Relleno de terminación compactado	918	m3		\$ -

CARRETERA LA PIEDRA FANTINO 1560 ML

No	Descripción	Cantidad	U.D	P.U	Valor
3	Escarificación de superficie	7020	m2		\$ -
4	Relleno de terminación compactado	526.5	m3		\$ -

BARRIO LA UNION 1100 ML

No	Descripción	Cantidad	U.D	P.U	Valor
5	Escarificación de superficie	4950	m2		\$ -
6	Relleno de terminación compactado	371.25	m3		\$ -

BARRIO CUMAJON 200 ML

No	Descripción	Cantidad	U.D	P.U	Valor
7	Escarificación de superficie	900	m2		\$ -
8	Relleno de terminación compactado	67.5	m3		\$ -

RESIDENCIAL AURORA 2390 ML

No	Descripción	Cantidad	U.D	P.U	Valor
9	Escarificación de superficie	10755	m2		\$ -
10	Relleno de terminación compactado	806.625	m3		\$ -

BARRIO LA ALTAGRACIA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ 4840 ML

No	Descripción	Cantidad	U.D	P.U	Valor
11	Escarificación de superficie	21780	m2		\$ -
12	Relleno de terminación compactado	1633.5	m3		\$ -

SAN MIGUEL 1000 ML

No	Descripción	Cantidad	U.D	P.U	Valor
13	Escarificación de superficie	4500	m2		\$ -
14	Relleno de terminación compactado	337.5	m3		\$ -

DON JUAN 800 ML

No	Descripción	Cantidad	U.D	P.U	Valor
15	Escarificación de superficie	3600	m2		\$ -
16	Relleno de terminación compactado	345	m3		\$ -

SUB-TOTAL \$ -

17.00 GASTOS INDIRECTOS

17.01	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00%	RD\$	-
17.02	Gastos Administrativo	3.50%	RD\$	-
17.03	Supervisión	3.00%	RD\$	-
17.04	Transporte	4.00%	RD\$	-
17.05	Codia	1.00%	RD\$	-
17.06	Seguros y fianzas	2.50%	RD\$	-
17.07	Itebis de direccion tecnica	18.00%	RD\$	-

SUB TOTAL RD\$ -

TOTAL PRESUPUESTADO **RD\$** -