

PRESUPUESTO REMOZAMIENTO ENTRADA DE FANTINO 2DA ETAPA (2DA ETAPA CORREDOR COMERCIAL)

15/07/2021

NO	PARTIDAD	UND	CANTIDAD	COSTO/UN	VALOR	SUB-TOTAL
TODO COSTO						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					RD\$ 0.00
1.01	Valla de Promocion	P.A	1		0.00	
1.02	Demolicion de Aceras	M2	580		0.00	
1.03	Demolicion de Contenes	ML	125.5		0.00	
1.04	Remocion de Arboles	UND	4		0.00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS					RD\$ 0.00
2.01	Relleno Compactado y Regado	M3	244.0032		0.00	
2.02	Bote de Material en Aceras	M3	208.11		0.00	
2.03	Bote de Material en Contenes	M3	37.26		0.00	
3	HORMIGON ARMADA					RD\$ 0.00
3.01	Construccion de Acera Estamapada Hormigon Industrial	M2	1161.92		0.00	
3.02	Construccion de Acera Pulida Hormigon industrial	M2	70.28		0.00	
3.03	Remozamiento de Contenes	ML	600.2		0.00	
3.04	Construccion de Contenes	ML	23.5		0.00	
3.05	Encache y Rehabilitacion de cemo	P.A	1		0.00	
4	JARDINERAS					RD\$ 0.00
4.01	Construccion de Jardineras	M2	47.96		0.00	
4.02	Terminacion de Jadineras	M2	60.2		0.00	
4.03	Luminarias	P.A	38		0.00	
4.04	Jardineria en General	P.A	1		0.00	
4.05	Pintura de Calle	P.A	1		0.00	
5	MURALIZACION					RD\$ 0.00
5.01	Mural Calle Club 4 De Julio	P.A	1		0.00	
5.02	Contruccion de Muro Para Mural	M2	20		0.00	
5.03	Mural Calle Hnas Mirabal	P.A	1		0.00	
5.04	Rehabilitacion Edificios Esquina Kevo	P.A	1		0.00	
6	Miselanios					RD\$ 0.00
6.01	Pantallas LED Para Anuncio Publicitario	UND	2		0.00	
6.02	Alcantarillas en Drenaje Pluvial	UND	5		0.00	
6.03	Barandas de Rehabilitacion de Cemo Pantalla LED Para Publicidad	P.A	1		0.00	
6.04	Institucional + Base en Acero Inoxidable e Instalacion	UND	1		0.00	
SUB-TOTAL GENERAL						RD\$ 0.00
GASTOS INDERECTOS GENERALES						
	DIRECCION TECNICA		10.00%		RD\$ 0.00	
	TRANSPORTE		3.00%		RD\$ 0.00	
	CODIA		0.10%		RD\$ 0.00	
	SEGUROS Y FIANZAS		3.00%		RD\$ 0.00	
	SUPERVISION		3.00%		RD\$ 0.00	
	LEY 686		1.00%		RD\$ 0.00	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%		RD\$ 0.00	
	ITBIS		18.00%		RD\$ 0.00	
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						RD\$ \$0.00
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO						RD\$ \$0.00